

**AREA:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** Gestione del Territorio

**UNITA' OPERATIVA:** Manutenzioni e Servizi Tecnici

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 313 / 24-02-2020 DEL PROVVEDIMENTO

**OGGETTO:** Intervento di realizzazione della fondazione per la tettoia da installarsi a copertura della tribuna metallica in capo Boito. Affidamento dei lavori alla ditta GONI Srl di Gorizia Cig.n. Y672C12C37

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

**Tipo procedura:** Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

**Norma di riferimento:** art. 36 D.Lgs 50/2016

N. ATTO: 1307/2020

## RELAZIONE

Con determina n. 2375 del 05/12/2019 è stata acquistata dalla ditta ILMA di Argenta una tettoia metallica a sbalzo a copertura della tribuna metallica esistente della zona "Ospiti" del campo Boito. Necessita ora procedere alla realizzazione della fondazione come da progetto fornito dalla ditta Ilma, per cui si è ritenuto di attivare la procedura per l'affidamento dei lavori in questione mediante predisposizione di apposita procedura di affidamento avvalendosi della piattaforma informatica regionale e.-appalti, è stata quindi invitata la ditta GONI srl di Gorizia a formulare un'offerta per detto intervento

La ditta nei termini prefissati ha presentato un'offerta in ribasso pari ad €. 22.274,37, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari a 1.000€ ed l'iva al 22% per complessivi € 27.174,73

Tale offerta, in relazione al lavoro da svolgere ed al costo dei materiali da impiegare è ritenuto congruo e meritevole di approvazione

Con la determinazione 2375 dd 05/12/2019 veniva approvato il quadro economico sottoriportato:

<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
1) Opere accessorie	€ 12.170,00
1a) Fornitura tribuna	€ 39.830,00
<b>Totale lavori</b>	€ 52.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1) imprevisti	€ 520,00
2) spese tecniche	€ 10.457,14
3) fondo incentivante	€ 560,00
4) spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.800,00
6) IVA 22% su A)	€ 11.440,00
<b>Totale B)</b>	€ 24.777,14
<b>Totale opera (A+B)</b>	€ 76.777,14

Rispetto alle previsioni iniziali, in seguito alle indagini geologiche si è reso necessario prevedere una fondazione di maggior spessore ed ampiezza, per cui il costo per la sua realizzazione è aumentato rispetto a quanto previsto nel quadro economico per cui si è reso necessario modificare lo stesso.

In ogni caso la maggior spesa trova copertura nelle previsioni di bilancio già disponibili per il campo Boito.

La spesa di Euro 27.174,73 quindi, non trova completa copertura finanziaria all'interno del quadro economico che pertanto deve essere rifinanziato, così come segue:

<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
1) Opere accessorie	€ 22.274,37
1a) Fornitura tribuna	€ 39.830,00
<b>Totale lavori</b>	€ 62.104,37
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1) imprevisti	€ 520,00
2) spese tecniche	€ 10.457,14
3) fondo incentivante	€ 560,00
4) spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.800,00
6) IVA 22% su A)	€ 13.662,96
<b>Totale B)</b>	€ 27.000,10
<b>Totale opera (A+B)</b>	€ 89.104,47

Visto il DURC On Line con scadenza validità in data 02/07/2020;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12.

Vista la dichiarazione resa dalla ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.2 comma 4-ter del D.L. 138/11, convertito in Legge 18/2011, conservata presso gli uffici.

Gli interventi in questione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) possono venire affidati direttamente a cura del Responsabile del Procedimento, essendo il loro importo inferiore ad € 40.000.

Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 2/22 del 23/01/2020, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e smi;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; ”.

### **Il Responsabile P.O.**

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020 in esercizio provvisorio;

Visto la D.G. n. 54/317 dd. 18.12.2019 con cui è stata approvata l'assegnazione provvisoria del PEG finanziario in esercizio provvisorio per l'esercizio 2020;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 29/03/2019;

Vista la D.G. n. 3/28 dd. 29/01/2020 con cui le obbligazioni giuridiche 2019 sono state reimputate con fondo pluriennale vincolato nell'esercizio finanziario 2020 e che pertanto, sussistendo le condizioni per la reimputazione, si procede all'aggiudicazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011 e smi;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 177 dd. 04/02/2020 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'ufficio " Opere pubbliche e valorizzazione patrimonio immobiliare" all'arch. Stefania Zorzi;

### **DETERMINA**

1. Di approvare l'intervento in oggetto di DL e di affidarlo alla ditta Goni Srl di Gorizia via Carducci 19 - C.f./P.iva. 01149280313, per l'importo di € 22.274,37 Iva esclusa;
2. variare l'impegno 1519/2020 in diminuzione per l'importo di € 14.847,40 al cap. 7104/101 "MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA BOITO SERVIZIO

- RIL.I.V.A." titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020-2022 per "Realizzazione plinti di fondazione copertura tribuna" - **Variazione N.354/2020**. O.G. di spesa n.ro 120/2019 - Fin.to da fpv derivante da cap. 640/4 acc.to n.ro 524/2019
3. impegnare l'importo di € 14.847,40 al cap. 7104/101 "MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA BOITO SERVIZIO RIL.I.V.A." titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020-2022 per "Realizzazione plinti di fondazione copertura tribuna" a favore di "GONI S.R.L." (id: 52182) - CIG: Y672C12C37 - **Impegno N. 2577/2020** - tempo completamento (presunto): 31/12/2020. O.G. di spesa n.ro 120/2019 - Fin.to da fpv derivante da cap. 640/4 acc.to n.ro 524/2019
  4. impegnare l'importo di € 12.327,33 al cap. 7104/101 "MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VIA BOITO SERVIZIO RIL.I.V.A." titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020-2022 per "Realizzazione plinti di fondazione copertura tribuna" a favore di "GONI S.R.L." (id: 52182) - CIG: Y672C12C37 - **Impegno N. 2578/2020** - tempo completamento (presunto): 31/12/2020. O.G. di spesa n.ro 5/2020 - Fin. da avanzo vincolato.
5. di liquidare quanto dovuto alla ditta con ordinanza su presentazione di regolare fattura vistata dall'ufficio tecnico per regolarità.

***Il compilatore:***

Serena RADOVCICH

***Il Responsabile del Procedimento:***

\_\_\_\_\_

***Il Responsabile dell'Unità Operativa:***

\_\_\_\_\_

24 febbraio 2020

***Il Titolare di P.O.:*** Stefania ZORZI

## **Regolarità contabile**

***Il compilatore:***

\_\_\_\_\_

***Il Responsabile dell'Unità Operativa:***

\_\_\_\_\_

***Visto di regolarità contabile***

*attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000*

20 marzo 2020

***Il Dirigente del Servizio Finanziario:*** Marco MANTINI