

AREA: AREA GIOVANI CULTURA SPORT

SERVIZIO: Gare e Contratti Centrale Unica Committenza

UNITA' OPERATIVA: Nessuna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 721 / 24-04-2023 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: PNRR M5.C2.I.2.1 "Rigenerazione Urbana" - Riqualif. "Ex Mercato coperto" per creazione Centro Integrato Sportivo - lotto 2 - CUP G44E21000600001 - Indizione procedura negoziata progettazione esecutiva, coord. sicurezza, DL e contabilità.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

Norma di riferimento: Next Generation EU.PNRR M5C2 - Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana". art. 1, c. 2 del d.l. 76/2020 convertito in L. 120/2020 in combinato con disposizione del d.l. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

N. ATTO: 2143/2023

RELAZIONE

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale ha promosso e avviato l'iter per la riqualificazione dell'immobile denominato "Ex Mercato coperto " sito in via della Resistenza n. 5 a Monfalcone, che sarà destinato ad accogliere un centro ludico sportivo con particolare riguardo alle persone diversamente abili.

Con determinazione del titolare di Posizione Organizzativa n. 299 del 19/02/2019 è stato affidato alla Società di professionisti Vittorio & Associati s.s. di Udine l'incarico professionale per la predisposizione del documento propedeutico alla futura progettazione, per poter individuare le linee generali da seguire nell'intervento complessivo di riqualificazione dell'immobile in oggetto.

L'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 adottato con deliberazione giunta n. 10/66 del 06/03/2019.

Con determinazione n. 1935 del 18/10/2019 è stato integrato l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica economica alla Società di professionisti Vittorio & Associati s.s..

Con determinazione n. 2065 del 03/11/2020 è stato affidato l'incarico al RTI, con mandatario l'arch. Endrigo Alberto, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza e contabilità, sicurezza, a seguito di procedura negoziata.

Con l'approfondimento della fase progettuale è emersa la necessità di realizzare alcune opere complementari rispetto al progetto di fattibilità del 2019, per rispondere meglio alle esigenze dei portatori di interesse, per migliorare la performance energetica passiva dell'edificio e per adeguare il sistema antincendio alle aggiornate normative di settore.

A seguito dell'aumento dei costi dei materiali individuati inizialmente nella fase di progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero fabbricato, l'intervento è stato suddiviso per lotti funzionali. In particolare è stato individuato un primo lotto (denominato lotto I) finanziato da risorse proprie di bilancio ed un secondo lotto (denominato lotto II) per cui l'Amministrazione ha avviato l'iter per ottenere ulteriori finanziamenti.

Con deliberazione di giunta n. 136 del 01/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per "Ristrutturazione ex Mercato per realizzare un centro integrato sportivo – Il lotto - funzionale", il cui quadro economico ammonta a €. 1.600.000,00, redatto dall'ing. Enrico Englaro, dirigente dell'area Opere Pubbliche e manutenzioni.

L'intervento per il lotto II è stato inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e quindi nei documenti di programmazione dell'Ente con Delibera di Consiglio n. 27 del 30/06/2021.

E' stata pertanto avviata la progettazione definitiva del lotto I approvata con deliberazione di giunta n. 279 del 08/11/2021 e con determinazione n. 2457 del 26/11/2021 sono stati assunti i relativi impegni di spesa del quadro economico, per un importo di €. 700.000,00.

Con Decreto di assegnazione del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 il progetto del Comune di Monfalcone di "Riqualificazione edilizia dell'edificio denominato "Ex mercato coperto" per la creazione di un centro integrato sportivo lotto 2" (CUP G44E21000600001) è stato ammesso al finanziamento e ha ottenuto un contributo pari a € 1.528.000,00 sul totale dell'opera pari a € 1.600.000,00 a valere sui fondi PNRR della Missione 5 Componente 2, Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale".

In data 05/05/2022 è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse con sottoscrizione da parte del Soggetto attuatore Comune di Monfalcone dell'atto di adesione e d'obbligo ricevuto dal Ministero dell'Interno denominato "ATTO D'OBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO DENOMINATO EX MERCATO COPERTO PER CREAZIONE DI CENTRO INTEGRATO SPORTIVO, II lotto – (CUP G44E21000600001) – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 Rigenerazione Urbana".

Il cronoprogramma della linea di finanziamento PNRR in questione prevede l'affidamento dei lavori e la firma del contratto entro il 30/07/2023 ed il completamento dell'opera entro il 31/03/2026.

Con deliberazione di giunta n. 241 del 18/08/2022 è stata approvata la variazione dei quadri economici lotto I e lotto II.

Con determinazione n. 1498 del 19/08/2022 è stato accertato il contributo PNRR e fatte le conseguenti registrazioni contabili per l'opera lotto II.

Con determinazione n. 1536 del 29/08/2022 è stato nominato l'ing. Andrea Ceschia Titolare di P.O. dell'Unità Operativa "Opere pubbliche e Sicurezza" del Comune di Monfalcone quale nuovo RUP per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Con determinazione n. 1570 del 02/09/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva per la Riqualificazione edilizia dell'edificio denominato "Ex mercato coperto" per la creazione di un centro integrato sportivo lotto II all'arch. Alberto Endrigo e l'adeguamento del progetto definitivo lotto I e l'aggiornamento dei quadri economici.

Con deliberazione di giunta n. 305 del 29/10/2022 sono stati rinominati i capitoli di bilancio per seguire le disposizioni del PNRR.

Con determinazioni n. 2042 e 2043 del 02/11/2022 è stata effettuata la variazione di bilancio e attribuiti i capitoli di stanziamento e gli impegni destinati all'affidamento all'arch. Alberto Endrigo.

Con deliberazione di giunta n. 114 del 11/04/2023 sono stati approvati il progetto definitivo lotto II e l'aggiornamento del progetto definitivo lotto I con conferma dei quadri economici qui riepilogati:

- lotto I – totale generale € 628.000,00 imputato ai capitoli di spesa 7997/1 e 7629/1, finanziato con fondi propri – CUP G42E18000100004;
- lotto II – totale generale € 1.600.000,00 di cui € 72.000,00, imputati al capitolo di spesa 7997/2, finanziati con fondi propri ed € 1.528.000,00, imputati al capitolo di spesa 8922/1, finanziati da contributo PNRR a valere sulla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" – CUP G44E21000600001.

Visto i vincoli temporali del cronoprogramma della linea di finanziamento PNRR si rende necessario procedere tempestivamente con la selezione dell'operatore a cui affidare la progettazione esecutiva del lotto oggetto di finanziamento PNRR (lotto II) e di seguito con la progettazione esecutiva del lotto I.

E' auspicabile, sia per la Stazione Appaltante che per il Professionista che si aggiudicherà l'incarico di progettazione esecutiva del lotto II, di addivenire ad uno strumento contrattuale, giuridicamente corretto, che permetta l'estensione della progettazione esecutiva anche al lotto I che interessa parte del medesimo edificio.

La stazione appaltante si riserva quindi la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, c.5, del D. Lgs 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, qualora opportunamente qualificato (vedi tabelle di autocertificazione requisiti), nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi secondo quanto previsto nel progetto posto a base del presente affidamento, mediante la stipula di un ulteriore contratto. Sull'importo di tale successivo contratto verrà applicata la stessa percentuale di ribasso offerta dal progettista aggiudicatario del primo contratto.

Ai fini dell'art. 35, c.4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato complessivo del presente appalto (lotto II + lotto I), al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed al netto di IVA, è pari ad € 143.134,88 di cui:

- € 121.809,53 per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza, contabilità e direzione lavori del "Progetto di riqualificazione edilizia di edificio denominato "Ex mercato coperto" per creazione di centro integrato sportivo - lotto funzionale II", finanziato con fondi PNRR M5C2 Investimento 2.1
- € 21.325,35 per la redazione del progetto esecutivo del "Progetto di riqualificazione edilizia di edificio

denominato “Ex mercato coperto - lotto I”, finanziato con fondi di bilancio, considerato come servizio opzionale.

La Stazione Appaltante si riserva di revocare in autotutela la procedura di gara qualora, per qualsiasi motivo, il finanziamento concesso al Comune di Monfalcone nell’ambito del programma di rigenerazione urbana (M5, C2C, INV 2.1) dovesse essere ritirato.

La gara verrà espletata mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.), con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs.50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

L’intera procedura di affidamento sarà svolta in modalità telematica, così come stabilito dall’art. 58 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm. ii., utilizzando il Portale eAppalti FVG messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, raggiungibile all’URL: [//https://eappalti.fvg.it](https://eappalti.fvg.it).

Sono stati individuati tra i nominativi iscritti all’Albo di eAppalti FVG ed in possesso di adeguata qualificazione n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76. L’elenco degli operatori individuati è depositato agli atti e sarà secretato fino alla conclusione del termine per la presentazione delle offerte al fine di non rendere pubblici i nominativi dei partecipanti sino a tale data al fine per garantire la par condicio tra le parti. Potrà essere accessibile solo nei termini di legge.

Le modalità di espletamento della gara, i criteri di valutazione, i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria, sono indicate nella lettera invito e nelle altre documentazioni di gara che si allegano e al presente provvedimento, che si approvano, e del quale fa parte integrante. Si fa pertanto rinvio a detti documenti per la descrizione dettagliata della procedura.

Essendo l’oggetto di appalto finanziato in parte con fondi PNRR, la lettera d’invito, che si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla Legge 108/2021.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine indicato nell’invito stesso.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente.

L’importo complessivo a base di gara per il lotto II è pari ad €. 121.809,53, incluse spese e compensi accessori, esclusi oneri fiscali e previdenziali pari al 4%, ovvero €. 4.872,38 ed esclusa IVA al 22% pari ad €. 27.870,02 per complessivi lordi €. 154.551,93.-

Visti:

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, c.2 e 229, c.2 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 01/04/2023), adottato in attuazione dell’art.1 della L.78/2022, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare i seguenti documenti di gara da inviare alle predette ditte tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”:

- schema lettera invito ed allegati
- schema disciplinare d'incarico

Il contributo ANAC per la gestione del CIG a carico della Stazione Appaltante è di € 35,00, che trova copertura al Cap. 1032/1 imp. 389/2023, mentre nulla è dovuto a carico dei concorrenti.

Il CIG per il servizio in oggetto sarà acquisito dal RUP tramite la piattaforma eAppalti FVG.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Visti:

- la relazione che precede;
- la L. 241/90, la L. 136/2010 e la L. 192/2014;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la L. 120/2020 s.m.i. (di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 c.d. "Semplificazioni"), la Legge 108/2021 s.m.i. (di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021);
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016” e la Delibera ANAC n. 556 dd. 31/05/2017;
- il Regolamento (UE) del 12/02/2021 n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- in particolare lla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emergenza e degrado sociale" del PNRR;
- il decreto sindacale n. 14 dd. 14/10/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale alla dott.ssa Paola Tessaris dell’Area “Giovani Cultura e Sport” e il decreto sindacale n. 3 dd. 16/01/2023 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area “Sociale e Assistenza” per il Servizio Sociale dei Comuni e per l’U.O. Assistenza;
- il Bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17/02/2023;
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17/02/2023;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 28/02/2023;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2022 - 2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23/125 del 28 aprile 2022, ai sensi della L. 190/2012 e secondo le Linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Visti inoltre:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente.

Dato atto:

- della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
- che si provvederà alla pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

che per il sottoscrittore la presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di procedere con l'avvio di una procedura di affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori e contabilità per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'immobile denominato "Ex Mercato coperto" lotto II mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.);
2. di precisare che il servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
3. di espletare l'intera procedura in modalità telematica, così come stabilito dall'art. 58 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm. ii., utilizzando il Portale eAppalti FVG messo a disposizione dalla Regione;
4. di approvare la documentazione di gara allegata e parte integrante del presente provvedimento:
 - schema di lettera d'invito con i correlati allegati;
 - schema di contratto d'incarico con allegata parcella.
5. di stabilire che le prestazioni richieste saranno quelle specificate nella lettera di invito e nella documentazione di gara qui approvata;
6. di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, nello schema qui allegato e nell'offerta risultata aggiudicata;
7. di stabilire che l'importo a base di gara è di €. 121.809,53, incluse spese e compensi accessori, esclusi oneri fiscali e previdenziali pari al 4%, ovvero €. 4.872,38 ed esclusa IVA al 22% pari ad euro 27.870,02 per complessivi lordi €. 154.551,93;
8. di impegnare come segue l'importo lordo pari ad €. 154.551,93:
9. variare l'impegno 2160/2023 in diminuzione per l'importo di € 152.800,00 al cap. 8922/1 "CUP G44E21000600001 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO INTEGRATO" titolo 2 - missione 12 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2023-2025 per "PNRR M5C2 I2.1 - Somma a disposizione per gara negoziata per affidamento progetto

- esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità - lotto 2 - per creazione centro integrato sportivo." - **Variazione N.466/2023**. OGS n. 110/2022;
10. variare l'impegno 2159/2023 in diminuzione per l'importo di € 1.751,93 al cap. 8922/1 "CUP G44E21000600001 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO INTEGRATO" titolo 2 - missione 12 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2023-2025 per "PNRR M5C2 I2.1 - Somma a disposizione per gara negoziata per affidamento progetto esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità - lotto 2 - per creazione centro integrato sportivo." - **Variazione N.467/2023**. OGS n. 110/2022;
 11. impegnare l'importo di € 152.800,00 al cap. 8922/1 "CUP G44E21000600001 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO INTEGRATO" titolo 2 - missione 12 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2023-2025 per "PNRR M5C2 I2.1 - Somma a disposizione per gara negoziata per affidamento progetto esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità - lotto 2 - per creazione centro integrato sportivo." - **Impegno N. 2828/2023**. OGS n. 110/2022 - fin. con fpv derivante da fondi PNRR - U.E. Next Generation EU;
 12. impegnare l'importo di € 1.751,93 al cap. 8922/1 "CUP G44E21000600001 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO INTEGRATO" titolo 2 - missione 12 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2023-2025 per "PNRR M5C2 I2.1 - Somma a disposizione per gara negoziata per affidamento progetto esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità - lotto 2 - per creazione centro integrato sportivo." - **Impegno N. 2829/2023**. OGS n. 110/2022 - fin. con fondi PNRR - U.E. Next Generation EU;
 13. di prendere atto che l'importo di Euro 35,00 da versare ad ANAC verrà pagato con l'impegno di spesa n.389/2023, Cap. 1032/1 del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;
 14. di dare atto che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 15. di precisare che il presente appalto, essendo l'opera finanziata con fondi PNRR, rispetta le prescrizioni di cui alla Legge 108/2021;
 16. di evidenziare che il presente appalto verrà realizzato nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D.L 77/2021 convertito con modificazione dalla L. 108/2021, nonché nel rispetto del principio DNSH previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, del Tagging clima e digitale connesso all'intervento di riferimento, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento del divario territoriale;
 17. di prendere atto che il RUP è l'ing. Andrea Ceschia Titolare di P.O. dell'Unità Operativa "Opere pubbliche e Sicurezza" del Comune di Monfalcone;
 18. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Monfalcone ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 50/2016.

Il compilatore:

Il Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

24 aprile 2023

Il Dirigente: Paola TESSARIS

Regolarità contabile

Il compilatore:

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

27 aprile 2023

Il Titolare di P.O.: Barbara COLLE