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ART.1- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Conclusione di un ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs.
50/2016, tramite procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura dei servizi di seguito descritti.

L’accordo quadro di cui trattasi con singolo operatore ha per oggetto la manutenzione ordinaria di
quota parte del verde di proprieta del Comune di Monfalcone consistente nel servizio di rasatura
delle aiuole spartitraffico e cigli stradali, delle aree verdi e giardini, aree riportate nell’elenco
allegato per il periodo presunto compreso tra maggio e ottobre 2020.

L’accordo quadro con singolo operatore ¢ strutturato a misura in base ai prezzi unitari previsti per le
due tipologie di sfalcio in appalto e gli importi dovuti per il servizio saranno determinati dalle
superfici delle aree rasate moltiplicate per i prezzi unitari di progetto; I’importo complessivo verra
decurtato della percentuale di ribasso offerto.

Il responsabile del procedimento ¢ 1’Ing. Enrico ENGLARO, Dirigente Area Tecnica, Servizio
Gestione del Territorio, U.O. Manutenzioni e Servizi tecnici del Comune di Monfalcone.

Il tecnico comunale incaricato di sovrintendere all’organizzazione e controllo dei lavori ¢ il geom.
Giancarlo GALDO istruttore tecnico dei Servizi tecnici del Comune di Monfalcone

La fornitura rientra nell’articolo 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 .

Con il termine di accordo quadro s’intende 1’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le
condizioni generali per eventuali futuri Ordinativi di fornitura.

La stipula dell’accordo quadro avverra in via telematica, attraverso il MEPA, tra 1’aggiudicatario
del lotto di riferimento ed il Comune di Monfalcone.

La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo I’amministrazione del Comune di
Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi delle prestazioni di servizio di cui trattasi, bensi da
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a
concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura di servizi emessi dal Comune
di Monfalcone nel periodo della sua validita ed efficacia.

I servizi in questione avranno termine entro il 31.12.2020.

I singoli contratti applicativi, generati dall’accordo quadro, avranno la forma di semplice
“ordinativo” e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’impresa risultata
aggiudicataria.

In sede di affidamento dei contratti applicativi, basati sul presente accordo quadro, le parti non
possono apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro.

L’ordinativo di fornitura ¢ il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il
Comune di Monfalcone manifesta la volonta di utilizzare 1’accordo quadro, impegnando il fornitore
aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalita e delle specifiche contenute nel
presente atto.

L’ordinativo di fornitura dovra indicare: le specifiche dettagliate del servizio richiesto come la
tipologia, quantitativo ecc.. (per esempio nel caso in esame corrisponde alla richiesta di attivazione
di un ciclo di sfalcio completo o di un intervento di sfalcio su una o piu determinate aree e la data di
inizio e di completamento).

L’ordinativo di fornitura sara inviato via PEC, previa anticipazione via e-mail, agli indirizzi/recapiti
che saranno comunicati dalla ditta, in modo da attivare gli interventi secondo le tempistiche indicate
all’art.10

Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte
dell’aggiudicatario che si assume ogni responsabilita circa la regolare esecuzione del servizio.

Sul sito dell’autorita di vigilanza ¢ stato acquisito il seguente codice SIMOG: 8271296961.
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ART. 2 - DURATA E FORMA DELL’APPALTO

Il presente contratto di servizio viene assegnato dal responsabile del procedimento mediante
conclusione di un accordo quadro tramite procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Lavori e forniture in economia" secondo quanto stabilito dagli
elaborati del progetto che rispettano i contenuti e le condizioni previste dall'art 173 del
Regolamento dei Contratti approvato con DPR 207/10.

Con Legge 6 luglio 2012, n. 94 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ¢ stato disposto 1’obbligo
per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP.

Il presente appalto viene assegnato mediante procedura negoziata su MEPA, tramite il sistema che
permette la scelta del contraente interamente per via telematica.

L’ appalto viene assegnato con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

L’ appalto prevede I’esecuzione di cicli di sfalcio ed eventualmente di singoli interventi per aree
determinate a seconda delle esigenze, fino al raggiungimento dell’ammontare massimo previsto
nella tabella del successivo art. 3 in base ai prezzi unitari offerti.

L’appalto verra assegnato entro 30 gg decorrenti dalla data di accertamento della regolarita tecnica
e contributiva da parte della ditta miglior offerente.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di dare avvio immediato al servizio, qualora ritenuto
necessario.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo massimo fino alla concorrenza del quale 1’aggiudicatario dell’accordo quadro deve dare
la disponibilita a prestare il servizio ammonta a ad € 137.228,08 (IVA esclusa) di cui € 136.828,08
soggetti a ribasso d’asta ed € 400,00

L’importo ¢ determinato in via presuntiva come da tabella sotto riportata.

Il ribasso d’asta sara applicato agli importi totali maturati, determinati dai prezzi unitari di progetto
e dalle quantita (superfici) di verde rasato nel periodo.
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TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTO A BASE D’ASTA

Superficie cicli prezzo )
. m?2 . importo
m2 totali unitario
VERDE STRADALE 136266 6 817.596 0,09 € 73.583,64
AREE VERDI E GIARDINI 150.582 6 903.492 0,07 € 63.244.,44
TOTALE A BASE d'ASTA € 136.828,08
Oneri della sicurezza € 400,00
TOTALE € 137.228,08
IVA 22% €30.190,18
TOTALE IVA Compresa €167.418,26

L’allegato computo metrico estimativo meglio evidenzia la consistenza delle aree oggetto d’appalto
ed i relativi importi di spesa presunti.

Sono disponibili e consultabili presso I'ufficio Manutenzioni e Servizi tecnici le planimetrie del
territorio urbano con individuate le aree in appalto.

ART. 4 - ADEMPIMENTI ED IMPEGNI DELL’APPALTATORE

Prima dell’affidamento dei lavori, la ditta dovra presentare la documentazione attestante 1’idoneita
tecnico professionale cosi come previsto dall’art 26 del D.lgs 81/2008 e copia della polizza di
Responsabilita civile verso terzi

Ancorche il presente appalto non rientri nella fattispecie prevista dal tit IV del Decreto, prima
dell’inizio dei lavori la ditta appaltatrice dovra presentare un piano di lavoro che contenga le
informazioni essenziali previste per i Piani Operativi ( D.lgs. 81/2008, allegato XV).

L’appaltatore dovra assumere tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla realizzazione del
servizio ed ¢ tenuto a:

a. partecipare ad un incontro finalizzato al coordinamento dei lavori e alla reciproca informazione

assolvere tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e
simili connessi con lo svolgimento di tali attivita;

b. operare in stretta collaborazione con i competenti servizi comunali, che avranno compiti di
supervisone e di controllo sulla programmazione;

c. adottare nell’esecuzione dei servizi 1 provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la
incolumita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi in genere

d. segnalare tempestivamente agli organi tecnici comunali eventuali esigenze di intervento
straordinario, guasti e necessita di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc.
presenti nelle aree affidate in gestione, ferma restando la disponibilita a far fronte ad eventuali
interventi in quanto attinenti alla minuta manutenzione;

e. eseguire 1 lavori nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti per i servizi oggetto
dell’appalto ed in particolare nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del
Regolamento di Polizia Comunale del Comune di Monfalcone.
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f. impegnarsi, al fine di coadiuvare 1’amministrazione nella politica di sostegno della citta, ad
assumere, in caso di necessita, personale residente a Monfalcone, fatto salvo documentate situazioni
in cui ¢i0 non sia possibile.”.

L’ Amministrazione attivera autonomamente tutti i meccanismi di verifica di qualita del servizio che
riterra opportuni, utilizzando il proprio personale per accertare in particolare:

-qualita del servizio;

-osservanza degli adempimenti previsti dal capitolato;

-rispondenza e permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’aggiudicazione

Tale azione di controllo potra essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno
all’impresa ed allo scopo ¢ facolta del Comune di accedere, a mezzo di propri incaricati, nei luoghi
in cui si svolgono le attivita programmate.

ART. 5 - COSTI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Tutti gli oneri ed i costi inerenti direttamente ed indirettamente lo svolgimento delle attivita sono a
totale carico dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dell’organizzazione e gestione del servizio; a lui
compete:

* ogni spesa per le prestazioni, attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasferte,
assicurazioni obbligatorie, indennita per eventuali lavori fuori zona, spese generali e utili,
oneri di trasporto, con mezzi abilitati, del personale operaio, intendendosi compensati anche
tutti gli oneri dell’impresa per il trasporto degli operai ed i tempi di trasporto degli stessi al
proprio cantiere;

* ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a pi¢ d’opera, pronti all’uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.) nonché I’opera di meccanici e
conducenti necessari al loro funzionamento;

* formazione del personale, visite mediche, dotazione del personale (vestiario, DPI ecc);

e gli oneri derivanti dalla posa in opera e rimozione della segnaletica stradale temporanea
necessaria per rendere accessibili e quindi possibili le lavorazioni lungo le aiuole o i bordi
strada ove presenti aree di sosta autorizzata.

ART. 6 - COLLABORAZIONE DEL COMUNE
Il Comune di Monfalcone garantira la collaborazione durante il servizio ed in particolare:
SMALTIMENTO DEL VERDE DI RISULTA

La ditta, se provvista di iscrizione al trasporto rifiuti per conto terzi, potra conferire, con i propri
mezzi, ’erba derivante dalle lavorazioni in appalto al centro di raccolta di via Consiglio d’Europa,
10, gestito da ISONTINA AMBIENTE, durante le ore e giornate di apertura del Centro.

Il costo di smaltimento rimane in carico al Comune di Monfalcone produttore del rifiuto; I’erba
derivante dallo sfalcio di aree pubbliche ¢ rifiuto urbano ai sensi dell’art. 184, comma 2 lett. e) del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L’accettazione del rifiuto verde da parte del personale di ISONTINA AMBIENTE sara
condizionata dalla assenza di altri rifiuti (plastiche, carte, vetro ecc) e pertanto la ditta dovra
eseguire preventivamente alle operazioni di rasatura, la raccolta manuale dei rifiuti presenti sulle
aree.
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Nel caso il verde sfalciato venisse rifiutato dagli addetti del centro di raccolta per presenza di altre
tipologie di rifiuto non separabile (frammentazione), la ditta dovra provvedere a proprie spese a
conferire il rifiuto in altro sito autorizzato e a fornire copia del formulario con cui il rifiuto ¢ stato
conferito e smaltito.

La ditta, se non provvista di iscrizione al trasporto rifiuti per conto terzi, potra conferire in cassoni
scarrabili presso il deposito temporaneo istituito presso la sede operativa comunale di via 24
Maggio, senza oneri di smaltimento a proprio carico, 1 rifiuti derivanti dallo sfalcio che
successivamente verranno prelevati e conferiti presso impianti autorizzati da parte del gestore
ISONTINA AMBIENTE.

Anche in questo caso ricorre 1’obbligo di conferire erba priva di altri diversi rifiuti; nei casi in cui il
rifiuto risultasse “contaminato” il comune si riserva di richiedere alla ditta un rimborso spese
equivalente alla differenza tra il costo del rifiuto “verde” e quello del rifiuto “non riciclabile”.

SEGNALETICA STRADALE
L U.O. Servizi tecnici mettera a disposizione tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria per
i casi in cui la ditta ritenesse opportuno vietare la sosta per agevolare le lavorazioni; i materiali

saranno a disposizione presso la sede di via della Marcelliana 38 solo durante le ore di apertura
della sede comunale dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 da lunedi a venerdi.

VIGILANZA

Il comando polizia Comunale potra collaborare per I’applicazione dei provvedimenti di traffico.
L’ufficio Mobilita e Traffico collaborera con I’emissione di ordinanze che autorizzano la ditta ad
installare la segnaletica stradale temporanea.

Ogni responsabilita in ordine all’espletamento del servizio oggetto d’appalto e a quanto connesso ad
esso, fara sempre ed esclusivamente carico all’aggiudicatario.

ART 7 - ELENCO DELLE AREE VERDI OGGETTO D’APPALTO

L’elenco delle aree con le rispettive superfici ¢ riportato nell’allegato “Elenco e computo delle aree
— stima del servizio per 6 cicli di sfalcio” che si intende accettato dall’impresa.

Le aree sono suddivise in due raggruppamenti per evidenti diversita ambientale e morfologica e
quindi per due prezzi unitari e cioe:

* Aree verdi e giardini. Appartengono a questa categoria le aree dei parchi e dei giardini
attrezzati, dei cortili degli edifici pubblici ecc.;

* Aree verdi stradali: Appartengono a questa categoria le aree dei cigli strada, dei parcheggi,
delle aiuole spartitraffico, delle rotatorie, degli argini ecc. Questo raggruppamento presenta
maggiori difficolta operative e quindi minor resa lavorativa rispetto al precedente e per tale
motivo il prezzo a base d’asta risulta superiore.

L’elenco sara corredato da planimetria, consultabile presso gli uffici del Servizio manutenzioni, con
evidenza e numerazione delle aree stesse per rendere piu facilmente identificabili le stesse sul
territorio.

Le superfici delle singole aree devono intendersi accettate da codesta ditta con la partecipazione alla
gara e quindi eventuali differenze rispetto alle superfici reali non verranno riconosciute e
contabilizzate.

ART 8 - VARIAZIONE DELLE AREE VERDI OGGETTO DELL’APPALTO
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Nel corso dell’appalto 1’Amministrazione si riserva la facolta di modificare I’elenco stesso
inserendo nuove aree o riducendo le aree elencate, sino ad un massimo di un quinto della superficie
totale a base d’appalto senza che la ditta possa rifiutare di svolgere 1’attivita anche su tali aree alle
medesime condizioni economiche di quelle principali.

Tale modifiche potranno avvenire a condizione che le condizioni ambientali delle nuove aree siano
sostanzialmente simili a quelle d’appalto.

La assegnazione delle nuove aree alla categoria Aree verdi o alla categoria Verde stradale saranno
stabilite dal Comune in funzione alla loro collocazione e caratteristica

Variazioni entro il 20%.

La Ditta esecutrice ¢ tenuta ad eseguire le prestazioni sia per le maggiori come per le minori
quantita rispetto a quelle indicate nella procedura di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del
valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennita o compensi di sorta
oltre al prezzo unitario offerto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

ART. 9 - FORMAZIONE, ATTREZZATURE E MEZZI1 DI LAVORO, DPI,
SEGNALETICA STRADALE

FORMAZIONE:

I lavoratori impieganti nel presente appalto dovranno possedere adeguata formazione sia rispetto
agli obblighi previsti all’ Art. 37 che dell’art 73 del D Lgs 81/08.

La ditta dovra fornire, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione attestante I’avvenuta
formazione.

ATTREZZATURE:

L’Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio
con mezzi (in numero sufficiente a garantire i tempi di svolgimento del servizio con il numero di
squadre sotto definito). I mezzi devono essere di proprieta della ditta appaltatrice o di sua esclusiva
Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno
essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati,
dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e
accessori atti a proteggere e salvaguardare I’operatore e/o terzi da eventuali infortuni; in particolare
dovranno essere dotate di certificazioni CE e di dichiarazioni di conformita, ove previste.

In particolare le tosaerba professionali con posto guida utilizzate lungo le strade per il servizio di
rasatura del verde stradale dovranno essere omologate per la circolazione stradale e quindi risultare
provviste di assicurazione RC e di ogni altra caratteristica prevista dal CDS

La ditta dovra essere in grado di organizzare tre squadre di lavoro contemporanee con autonomia
operativa al fine di rispettare i tempi di esecuzione previsti.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere
conformi alla normativa vigente in materia.

DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE personali e collettive

Oltre ai DPI previsti per la lavorazione dal DVR della ditta, di cui i lavoratori dovranno disporre ed
impiegare, il personale che operera lungo le strade dovra essere dotato di indumenti ad alta visibilita
come previsto dal CDS e aver frequentato corsi di formazione specifici.

SEGNALETICA STRADALE
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Il Comune, per garantire 1’operativita alla ditta, provvedera all’emissione di una specifica ordinanza
di traffico per I'istituzione dei divieti di sosta temporanei (che saranno posti in opera a cura della
ditta) che si renderanno necessari sulle aree stradali durante i lavori. La validita dell’atto coprira
I’intero periodo dell”appalto.

La valutazione dei casi in cui apporre la segnaletica sulle aree pubbliche compete alla ditta salvo
eventuali diverse disposizioni da parte del responsabile del Procedimento.

L’aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica
stradale di cantiere che potra rendersi necessaria per operare in sicurezza e per non procurare danni
a persone o cose.
Fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto
riportate:
A) DIVIETO DI SOSTA CON LA SANZIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI
L’impresa ¢ tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento un numero minimo di cartelli
di divieto di sosta con la sanzione della rimozione forzata dei veicoli per poter cosi richiedere ed
ottenere eventuali interventi della polizia comunale e ’applicazione delle sanzioni previste dal
CDS.
B) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE
La presenza dei lavori e delle macchine operatrici lungo i cantieri stradali dovranno essere segnalate
in maniera ben visibile utilizzando segnaletica temporanea idonea per tipo e quantita e cio¢ cartelli
di segnalazione del cantiere mobile quali lavori in corso, limite massimo di velocita, restringimento
della carreggiata, doppio senso alternato pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali,
birilli, fine del limite massimo di velocita. Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

» essere rispondente nella forma e nei colori al Codice della Strada;

e essere in buono stato di conservazione;

* possedere una base solida ed appesantita;

* essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.

ART.10 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

La ditta appaltatrice dovra iniziare i lavori relativi al primo ciclo di sfalcio entro 7 (sette) giorni
decorrenti dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio, salvo diversa determinazione
del Responsabile del procedimento.

Gli ulteriori cicli di sfalcio dovranno essere tassativamente iniziati quando il manto erboso avra
superato un’altezza media di 10-15 cm, previo assenso dell’ufficio comunale, o comunque entro 7
giorni decorrenti dal ricevimento della eventuale richiesta di intervento da parte dell’ufficio
(telefonica o e-mail).

Lo sfalcio dovra essere praticato in modo tale che 1’area sfalciata abbia un’altezza media compresa
frai3 ed iS5 centimetri.

L’ufficio si riserva di ordinare alla ditta eventuali sfalci aggiuntivi anche per singole aree con
preavviso minimo di 2 giorni, qualora I’ Amministrazione ne manifesti la necessita.

Tutti i cicli di sfalcio dovranno concludersi entro 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi,
escluse le giornate di maltempo con pioggia.

In caso di mancato inizio di un ciclo richiesto formalmente dal comune dopo il termine previsto
senza che le operazioni siano iniziate verra applicata una penale di € 50,00 giornaliere per ogni
giorno lavorativo di ritardo, che verra detratta direttamente dai pagamenti dovuti.

Analogamente per ogni giorno di ritardo nel completamento di ogni ciclo di rasatura prevista
rispetto ai tempi offerti varra applicata una penale di € 50,00 giornaliere per ogni giorno lavorativo
di ritardo, che verra detratta direttamente dai pagamenti dovuti.
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La ditta dovra comunicare all’ufficio Comunale entro le ore 09:00 di ogni giorno lavorato, il
programma giornaliero dei cantieri, in maniera che ’ufficio possa verificare 1’avanzamento
dei lavori;
—_——

Alla fine di ogni ciclo di sfalcio, la ditta trasmettera all’ufficio I’elenco delle aree lavorate riportante
per ognuna la data di esecuzione dell’intervento di sfalcio in modo da consentire la verifica della
regolare esecuzione, determinare la superficie totale rasata e quindi I’importo maturato oggetto di
fatturazione.

Nei prezzi offerti sono comprese le seguenti prestazioni:

1. pulizia manuale preventiva dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici,
oggetti e rifiuti vari) e conferimento al centro di raccolta o utilizzo dei cestini portarifiuti ove
presenti.

2. sfalcio dell’erba con mezzi meccanici (tosaerba) e decespugliatori

3. rifilatura ed eliminazione della vegetazione spontanea delle aiuole oggetto di intervento lungo la
linea di contatto tra i cordoli e la pavimentazione stradale

4. raccolta ed allontanamento della vegetazione recisa

5. la posa e recupero di tutta la segnaletica temporanea compresa I’eventuale richiesta di specifiche
ordinanze finalizzate a consentire 1’esecuzione di eventuali interventi in zone particolari.

L’appaltatore ha la facolta, se preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, di non
effettuare la raccolta del materiale di risulta dello sfalcio a condizione che le erbe sfalciate risultino
minimamente sminuzzate (steli inferiori a centimetri cinque) e ad operazione ultimata tale materiale
sia uniformemente distribuito su tutta la superficie dell’intervento. Non dovranno percio ritrovarsi,
al termine di ogni intervento di sfalcio cumuli, depositi di materiale vegetale né residui di rifiuti di
diversa origine.

Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
base dei tronchi delle piante arboree, a tal fine, sara necessario prevedere 1’utilizzo di protezioni
idonee per i tronchi.

Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalati al Responsabile del Servizio. Nel caso in cui
sui riscontrassero danni o ferite, si applichera, a giudizio del Responsabile del Servizio, una penale
di € 30,00 per ciascuna essenza danneggiata o nei casi piul gravi sara richiesta la sostituzione della
stessa.

In generale I'impresa dovra seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione con il
Responsabile del Procedimento; I’impresa avra la facolta di sviluppare gli interventi sulle singole
aree nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali,
purché a giudizio del Responsabile le modalita prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona
riuscita degli stessi ed agli interessi dell”’ Amministrazione Comunale.

L’ Amministrazione si riserva, vista I’'urgenza di alcuni interventi, il diritto di stabilire I’esecuzione
di un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine
perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterra piu
conveniente, senza che I’'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi;

la ditta avra quindi 1’obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree che gli vengono
indicate dal Responsabile Tecnico Comunale entro il termine che dallo stesso gli sara indicato.

A richiesta del Responsabile I'appaltatore dovra presentarsi senza compenso a tutte le visite e
rilevamenti delle aree finalizzati alla definizione puntuale degli interventi da eseguire.
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ART. 11 - CONTRATTO

La stipula del contratto avverra attraverso le modalita previste dal MEPA, sulla base dell'offerta
presentata ed alle condizioni previste dal presente Capitolato d’ Appalto con particolare riferimento
alla garanzia definitiva di cui al successivo art.14.

ART. 12 - VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ASSEGNAZIONE DEI RUOLI

L’Impresa appaltatrice dovra indicare all’Amministrazione Comunale, prima della consegna del
servizio, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni

L’impresa aggiudicataria deve dimostrare di rispettare le disposizioni in tema di sicurezza e igiene
sul lavoro ed in particolare deve:

1) Certificare che il proprio documento di valutazione dei rischi comprende le lavorazioni e le
valutazioni sui rischi propri dell’attivita in appalto o in alternativa fornirne copia.

2) Dimostrare di aver fornito ai lavoratori che opereranno nel presente appalto la specifica
formazione prevista dall’art 37 e 73 del D Lgs 81/08

4) Individuare ed incaricare per ogni squadra di lavoro un preposto che abbia conseguito la
specifica formazione prevista dal comma 7 del citato art 37; il responsabile di cantiere preposto alla
gestione della attivita ¢ tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le
modalita stabilite dal presente atto e alla applicazione delle disposizioni impartite dall’art 19 del
D.Lgs 81/08.

L’impresa si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di
lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell’attivita oggetto del presente
servizio 1l trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori del settore.

L’impresa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti 1’assicurazione obbligatoria
previdenziale secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee
assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

ART.13 - INTERFERENZE NELLE LAVORAZIONI e COSTI DELLA SICUREZZA

Le aree oggetto d’appalto rientrano nella disponibilita giuridica dell’ENTE e per tutta la durata dei
lavori non si determineranno interferenze con i lavoratori del Comune in quanto si garantira
I’assenza di lavori contemporanei e quindi non sara necessario coordinare le lavorazioni.

Si ritiene pertanto che nell’appalto non ricorra 1’obbligo della redazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze) previsto dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008; sara
comunque disponibile a sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento dei lavori ai fini della
sicurezza un tecnico comunale di riferimento.

La ditta dovra comunicare il nominativo del Responsabile di cantiere (preposto) ai fini della
sicurezza.

Si precisa comunque che ulteriori rischi da interferenza presenti sulle aree durante le attivita della
ditta appaltatrice sono i seguenti:

1. Presenza di traffico pedonale e veicolare nelle aree pubbliche
2. Contatti con insetti, ratti o rettili, contatti con sostanze biologiche

I costi della sicurezza per I’attivita della ditta di tutela dei rischi di cui all’all XV punto 4 del D.Lgs
81/08 vengono stimati in € 400,00 e sono relativi a:
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* Segnaletica stradale temporanea di cantiere per attuazione di eventuali provvedimenti di
modifica temporanea del traffico e/o per segnalamento di ingombri ecc, vigilanza per
interdizione all’accesso delle aree di lavoro del traffico pedonale e veicolare.

* Protezione del corpo e degli occhi con DPI adeguati, utilizzo di detergenti, disinfettanti,
repellenti, esami ematologici ecc

Il citato costo della sicurezza si intende non soggetto all’applicazione del ribasso offerto e verra
liquidato alla fine appalto a condizione che non si siano verificati infortuni significativi imputabili a
mancata attivita di tutela dei rischi da interferenza.

ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA - DEFINITIVA - RESPONSABILITA’ CIVILE
Garanzia provvisoria

L’offerta dovra essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo base indicato
nella lettera di invito come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16

Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro
oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, I’Aggiudicatario ¢ tenuto a costituire, prima della
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalita previsti dall’art. 103 del D.
Lgs. n.50/2016.

Considerato che I’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che I’Aggiudicatario dovra costituire
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di gara, al netto dell’IVA, tramite
polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art.
1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.

La polizza o fideiussione dovra prevedere 1’operativita della garanzia entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che
ha dato luogo all’escussione della cauzione.

Resta salva la facolta del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.
Qualora I’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ Amministrazione stessa.

La cauzione verra svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in
sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verra restituita all’Aggiudicatario in seguito a
provvedimento di svincolo.

Responsabilita civile

La sorveglianza da parte dell’Ente, che potra essere anche saltuaria, non diminuisce in nulla la
responsabilita della Ditta per quanto riguarda 1’esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona
esecuzione delle opere, nonché 1’osservanza delle buone regole dell’arte e la buona qualita di
materiali impiegati I’eventuale responsabilita per danni a cose o persone. L’Ente si riserva la pil
ampia facolta di indagine delle opere eseguite, di applicazione delle relative sanzioni, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate all’atto dell’esecuzione.

La Ditta riconosce altresi essere di sua esclusiva competenza e spettanza 1’iniziativa dell’adozione
di tutti 1 mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose o le persone.
Pertanto esonera I’ente da ogni responsabilita, anche verso terzi, per infortuni o danni che potessero
verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dell’appalto.

L’impresa aggiudicataria sara comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di
eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose
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tanto dell’ Amministrazione che di terzi, sia durante 1’espletamento del servizio, sia in conseguenza
dello stesso, senza riserve o eccezioni.

E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o
opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa,
anche se dipendente da terzi.

A tale scopo la Ditta appaltatrice dovra garantire congrue coperture assicurative, da stipularsi con
Compagnie primarie, a copertura dei seguenti rischi:

a) R.C.T. (Responsabilita Civile Terzi) per danni arrecati al Comune o ad altri nello svolgimento
dell’attivita oggetto di appalto

Oggetto della copertura assicurativa dovranno essere i danni a persone o cose che possono essere
causati durante le attivita lavorative previste nel presente capitolato comprese le attivita accessorie e
complementari, nessuna esclusa.

La garanzia RCT (responsabilita civile verso terzi) dovra avere un massimale non inferiore ad €
1.000.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per persona, € 500.000 per cose.

Copia della polizza dovra essere consegnata prima dell’ inizio dei lavori.

L’operativita o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come I’eventuale inesistenza o
inoperativita di polizze non esonerano I’affidatario stesso dalle responsabilita di qualunque genere
su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette
coperture assicurative, anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti
assicurativi.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’ufficio consegnera alla ditta 1’elenco delle aree dove in una colonna specifica la ditta stessa dovra
inserire ad ogni ciclo di sfalcio ultimato la data di esecuzione. La somma delle aree sfalciate dara la
superficie totale fatturabile.

La ditta sara autorizzata a presentare fattura solamente dopo la verifica da parte dell’ufficio della
regolare esecuzione del servizio alla fine di ogni ciclo di sfalcio.

L’importo fatturato sara determinato dal prodotto tra la superficie delle aree verdi rasate nel periodo
e 1 prezzi unitari d’appalto. L’ammontare cosi prodotto verra decurtato del ribasso offerto in sede di
gara.

Per questione contabile la fattura dovra essere redatta contabilizzando separatamente 1’imponibile
derivante dal verde stradale e quello del verde dei parchi e giardini.

Le fatture sono sottoposte al meccanismo del c.d."split-payment” previsto dall'art. 1, c0.629, lett.b)
della L.n.190/2014 e successive modifiche ed integrazioni

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione presso 1’ufficio IVA
comunale, vistata per regolarita dal responsabile dell’unita operativa.

La data di emissione della fattura dovra essere successiva alla data di ultimazione dei lavori.

La fattura dovra - essere intestata a:

COMUNE DI MONFALCONE - Piazza della Repubblica n. 8 — 34074 MONFALCONE

(GO) P. LV.A/C.F. n. 00123030314;

- essere redatta in lingua italiana e deve necessariamente contenere, oltre agli elementi
obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi
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- indicare i dati relativi all’atto, all’ordine con cui I’Ente ha assunto I’impegno di spesa ed accertato
la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

- indicare i dati relativi ai documenti di trasporto;

- indicare i dati relativi alla fornitura;

- indicare il c/c dedicato, di cui alla Legge n. 136/2010, e le relative codificazioni BAN/IBAN;

- codice CIG.

Il pagamento verra effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro giorni 60 (sessanta)
dopo I’avvenuta attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010, e
previa verifica della regolarita contributiva e fiscale.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente
dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’ Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi ¢ determinato in conformita a quanto disposto
dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di
ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante
riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il
controllo di conformita comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per I’applicazione
degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di
ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in
seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso
EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilita,
ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volonta dell’amministrazione comunale 1’aggiudicatario
non potra opporre eccezione all’Amministrazione, né avra titolo a risarcimento del danno, né ad
alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, I’Amministrazione
comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della
posizione, senza che ciod attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata
regolarizzazione I’ Amministrazione comunale potra applicare le penali previste nel contratto e, nei
casi piu gravi, risolvere il contratto stesso.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il responsabile del procedimento, anche a mezzo dei propri incaricati, potra in ogni momento
effettuare verifiche e controlli sull’operato dell’impresa appaltatrice. Eventuali problemi connessi
alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile tecnico di cui al precedente
art. 11. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell’impresa comportera la sospensione
dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni.

ART. 17- DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera
imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile del servizio, provvedera ad inviare
formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando 1’appaltatore ad
ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verra fissato caso per caso,
precisando in tale comunicazione la gravita degli inadempimenti e 1’entita delle sanzioni che si
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intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti
contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni
ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal
ricevimento della comunicazione del Responsabile del servizio, I’ente potra procedere
all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta
inadempiente.

L’invio di tre diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituira titolo per la risoluzione di
diritto del contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E? fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, a pena di nullita.

Art .19 - SUBAPPALTO

I lavori di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
potranno essere affidati a terzi mediante subappalto nel limite del 30%.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale potra risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche o per
gravi inadempienze dell’appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e
precedenti.

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, I’ Amministrazione Comunale potra risolvere in tutto o in parte il contratto
nei seguenti casi:

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di tre diffide formali
da parte dell’amministrazione comunale;

b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall’art. 1671 C.C;
¢) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto offerta presentato dall’ impresa in sede di gara;
d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’impresa appaltatrice del
servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;

e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, 1’assistenza e la
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto;

f) subappalti non autorizzati dall’ Amministrazione comunale.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo,
ed il Comune ha facolta di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative
al danno che possa esserne derivato all' Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale comunichera la risoluzione del contratto all’appaltatore con
raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potra scegliere:

di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse
condizioni oppure, affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al
nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi
stabiliti nel contratto all’aggiudicatario.
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ART. 21 - RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

Qualora 1'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune avra
facolta di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

ART.22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono
unicamente all’ Autorita Giudiziaria.
Il Foro territorialmente competente esclusivo ¢ quello del Tribunale di Gorizia.

ART.23 - SPESE ED ONERI ACCESSORI

La stipulazione del contratto con la procedura prevista dal sistema del MEPA resta subordinata alle
verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario
alcun limite o impedimento a contrarre.

L’amministrazione si riserva la facolta di non procedere all’aggiudicazione ed alla stipulazione del
contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti 1’appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti
hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

In caso di revoca dell’aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel
termine stabilito o per altre ragioni ostative, I’ Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto
al secondo classificato.

ART.24 - TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03:

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignita degli interessati, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identita personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 1l
trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sara improntato a liceita e correttezza nella
piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

ART.25 - ELEZIONE A DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la ditta aggiudicataria dovra eleggere

domicilio in Monfalcone presso la residenza municipale.

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Englaro
(documento firmato digitalmente)
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