

## **DETERMINAZIONE N. 193 DI DATA 30/04/2024**

### **SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO DELL'ASSE URBANO INCLUSO TRA CORSO GRAMSCI E VIA GIULIA AUGUSTA –IV LOTTO.  
CUP G32G18000100004 – CIG B1175E2B9E

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la deliberazione n. 80 del 21.12.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione e la deliberazione n. 81 del 21.12.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2025-2026;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2025/2026 (Piano della Performance);

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 di data 31.05.2021 di conferimento della posizione organizzativa dell'Area tecnica all'Arch. Natale GUERRA;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26", comma 14, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020 , le risorse di cui all' articolo 9, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), venivano ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024", allegata alla medesima L.R. 13/2022; in base al successivo comma 15;
- il Comune di Aquileia presentava istanza di contributo per l'intervento di "Riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra corso Gramsci e via Giulia Augusta IV lotto", intervento ammesso a contributo per € 400.000,00 così suddiviso: annualità 2022 pari a € 150.000,00, annualità 2023 pari a € 150.000,00, annualità 2024 pari a €. 100.000,00 – giusto decreto della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile n 136993 del 22/09/2022;
- in data 23 settembre 2022 prot. n. 8130-A la Regione FVG trasmetteva il Decreto n. 13693/GRFVG del 22 settembre 2022, con il quale concedeva al Comune di Aquileia un contributo di € 400.000,00 complessivi per i lavori del IV lotto;

- con Determina n. 387 del 16 agosto 2023 si affidava un incarico professionale allo Studio di progettazione dell'Arch. Giuliano Buset con sede in Cervignano del Friuli in Via I° Maggio la progettazione nelle due fasi, sicurezza, direzione lavori, assistenza, contabilità e certificato di regolare esecuzione – IV lotto;
- con Delibera di Giunta n. 239 del 12.12.2023 2018 si approvava il progetto esecutivo dell'opera denominata "Opere di riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra Corso Gramsci e via Giulia Augusta ad Aquileia (UD) IV lotto per un importo complessivo di € 400.000,00 redatto dall'Arch. Giuliano Buset;

RICORDATO che l'opera in parola risulta finanziata da un contributo dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dalla Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024 - L.R. 13/2022 di € 400.000,00 suddiviso in tre annualità;

VISTO il quadro economico del primo lotto dell'opera:

**QUADRO ECONOMICO - IV LOTTO**  
**IMPORTO LAVORI**

A.1 Lavori a base di gara	318.994,89 €
A.2 Oneri sicurezza	6.996,85 €
<b>TOTALE A</b>	<b>325.991,74 €</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 Imprevisti ed arrotondamenti	728,09 €
B.2 Spese tecniche inclusi oneri previdenziali	28.000,95 €
B.3 Incentivo alla progettazione 2% di A	6.519,83 €
B.4 IVA 10% di A	32.599,17 €
B.5 IVA 22% di B.2	6.160,21 €
<b>TOTALE B</b>	<b>74.008,26 €</b>
<b>TOTALE IV LOTTO A+B</b>	<b>400.000,00 €</b>

RITENUTO opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra corso Gramsci e via Giulia Augusta IV lotto" nell'importo a base di gara di € 318.994,89 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.996,85 consentendo così di rispettare i principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

PRESO ATTO della Convenzione Reg Atti n. 330 del 11.05.2022 tra il Comune di Monfalcone (GO) ed il Comune di Aquileia (UD) relativa al conferimento delle funzioni di Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, attuale art. 62 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la Centrale di Committenza di Monfalcone svolgerà l'intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, sulla piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG" messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, raggiungibile all'URL: <https://eappalti.regione.fvg.it>;

CONSIDERATO inoltre che l'elenco degli operatori economici, individuati dal RUP tra i nominativi iscritti all'Albo di eAppalti ed in possesso di adeguata qualificazione, è depositato agli atti ed è secretato fino alla conclusione del termine per la presentazione delle offerte al fine di non rendere pubblici i nominativi dei partecipanti al fine di garantire la par condicio tra le parti;

RICHIAMATI documenti di gara già precedentemente approvati quali il capitolato e tutti gli elaborati tecnici;

RILEVATO che l'appalto verrà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di una procedura negoziata art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRECISATO che l'aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta con contratto (a corpo/a misura/in parte a corpo in parte a misura), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 2: metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n.601 del 03.04.2024 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Monfalcone avviava una procedura negoziata sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, da attuare tramite RDO sulla piattaforma eAppalti FVG messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per i lavori di riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra Corso A Gramsci e Via Giulia Augusta – IV lotto – CUP: G32G18000100004 per l'importo a base di gara di € 318.994,89 (Iva esclusa) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.996,85 per un importo complessivo pari ad € 325.991,74 (IVA esclusa);

ATTESO che per la procedura citata è stato acquisito il CIG: B1175E2B9E;

CONSIDERATO che l'elenco delle 5 Ditte invitate a partecipare alla gara, conservato agli atti, oltre che all'interno della piattaforma eAppalti FVG, è stato mantenuto riservato sino alla data di apertura delle offerte, al fine di garantire la par condicio tra le parti;

RILEVATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte scadeva in data 18.04.2024 ore 12:00 e sulla piattaforma "eAppaltiFVG" pervenivano n. 2 offerte telematica dai seguenti operatori economici (RdO\_rfq\_63625):

Ditta VENUTI Lino S.r.l.

Ditta ZORZUTTO Cristiam S.r.l.

PRESO ALTRESI ATTO che:

- la valutazione della documentazione contenuta nelle buste amministrative ha avuto luogo il giorno 18.04.2024 alle ore 12:15, durante la quale il RUP ha effettuato, in modalità telematica mediante la piattaforma eAppalti FVG le seguenti operazioni:
- Ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti;
- Apertura dei pliche medesimi;
- Apertura della "Busta Amministrativa" di tutte le offerte telematiche pervenute da parte dei seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE	P.IVA
VENUTI LINO S.r.l.	00573850302
ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l.	02954130304

PRESO ATTO che tutte le operazioni di cui sopra sono state registrate automaticamente e in ordine cronologico sulla piattaforma e che il sistema le riporta in un documento informatico che rimane memorizzato all'interno della piattaforma stessa, nella cartella informatica relativa alla gara;

DATO ATTO della regolarità e completezza della documentazione ricevuta si procedeva alla valutazione economica, dalla quale sono risultati i seguenti ribassi:

DENOMINAZIONE	RIBASSO OFFERTO
VENUTI LINO S.r.l.	2,14%
ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l.	12,69%

DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento della procedura della gara sopra descritta, la migliore offerta è risultata quella presentata dal seguente operatore economico: ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l., con sede in Premariacco (UD) in Via A. Malignani,6, stante il ribasso offerto pari al 12.69 %, che ne determina un'offerta pari a € 278.514,44 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 6.996,85 per un importo complessivo di € 285.511,29 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che si è preso atto del dettaglio delle operazioni effettuate nella piattaforma eAppaltiFVG come indicate nel documento informatico prodotto automaticamente dalla piattaforma e che rimane in essa memorizzato, nella cartella informatica relativa alla gara; In accoglimento delle valutazioni espresse dal RUP, che ha eseguito sulla piattaforma telematica tutte le attività di cui sopra e ha attestato l'esito positivo delle verifiche condotte in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di procedura negoziata;

VALUTATO che l'attività si è svolta correttamente, si ritiene di confermare l'aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei " i lavori di riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra Corso A Gramsci e Via Giulia Augusta – IV lotto – CUP: G32G18000100004" all'operatore economico: ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l., con sede in Premariacco (UD) in Via A. Malignani,6 - Codice fiscale e Partita IVA 02954130304;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 128/2018 del 22/10/2018 avente ad oggetto "art. 6, comma 5, ccrl 7.12.2006 - autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo al regolamento per gli incentivi di funzioni tecniche";

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di funzioni tecniche e la relativa tabella;

VISTO il comma 1, dell' art. 45, del nuovo codice degli appalti pubblici che prevede, che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell' allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione del codice degli appalti pubblici, l'allegato I.10, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice stesso;

ATTESO quindi che il fondo è confermato come da regolamento approvato con la deliberazione su indicata e risulta il seguente:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO DELL'ASSE URBANO INCLUSO TRA CORSO A GRAMSCI E VIA GIULIA AUGUSTA – IV LOTTO			IMPORTO LAVORI € 325.991,74 IMPORTO FONDO INCENTIVANTE 2% € 6.519,83			
ATTIVITA'	RUOLO	SPECIFICA	ULTERIORE SPECIFICA	%	IMPORTO IN EURO	DIPENDENTE
<b>RUP</b>	RUP			14,00	912,77	GUERRA NATALE
	COLLABORATORE TECNICO	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI TECNICI		10,00	651,78	NON PREVISTO
	COLLABORATORE TECNICO	ASSISTENZA COLLABORATORE TECNICO		4,00	260,79	TUNIZ ROBERTO
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO			5,00	325,99	REVIGNAS MONICA
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IN ASSENZA VA A COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1,50	97,80	REVIGNAS MONICA
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IN ASSENZA VA A COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0,50	32,60	REVIGNAS MONICA
<b>PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI</b>	RESPONSABILE BILANCIO			4,00	260,79	COSSAR CLAUDIA
	COLLABORATORE TECNICO		IN ASSENZA VA A RESPONSABILE BILANCIO	1,00	65,20	COSSAR CLAUDIA
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IN ASSENZA VA A RESPONSABILE BILANCIO	1,00	65,20	CIDIN ORNELLA
<b>VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO</b>	TECNICO SOTTOSCRITTORE			2,00	130,40	GUERRA NATALE
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IN ASSENZA VA TECNICO SOTTOSCRITTORE	1,00	65,20	REVIGNAS MONICA
<b>PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BILANCIO</b>	RESPONSABILE CUC			8,00	521,59	NON PREVISTO
	COLLABORATORE TECNICO			3,00	195,60	NON PREVISTO
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO			1,00	65,20	NON PREVISTO
<b>DIREZIONE LAVORI</b>	DIRETTORE LAVORI			13,00	847,58	NON PREVISTO
	COLLABORATORE TECNICO	ASSISTENZA COLLABORATORE TECNICO		8,00	521,59	NON PREVISTO
	COLLABORATORE TECNICO			5,00	325,99	NON PREVISTO
	COORDINATORE SICUREZZA			9,00	586,79	NON PREVISTO
<b>COLLAUDO TECNICO O VERIFICA DI CONFORMITA'</b>	COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO			6,00	391,19	GUERRA NATALE
	COLLABORATORE TECNICO			2,50	163,00	NON PRESENTE
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IN ASSENZA VA A TECNICO AMMINISTRATIVO	0,50	32,60	REVIGNAS MONICA

TOTALE	GUERRA NATALE	€ 1.434,36
TOTALE	REVIGNAS MONICA	€ 554,19
TOTALE	TUNIZ ROBERTO	€ 260,79
TOTALE	COSSAR CLAUDIA	€ 325,99
TOTALE	CIDIN ORNELLA	€ 65,20
SOMMANO		€ 2.640,53

CONSIDERATO che per effetto della presente aggiudicazione il quadro economico dell'opera viene variato come di seguito indicato:

### IMPORTO LAVORI

A.1 Lavori a base di gara	278.514,44 €
A.2 Oneri sicurezza	6.996,85 €
<b>TOTALE A</b>	<b>285.511,29€</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti ed arrotondamenti	49.135,90€
B.2 Spese tecniche inclusi oneri previdenziali	28.000,95 €
B.3 Incentivo alla progettazione 2% di A	2.640,53 €
B.4 IVA 10% di A	28.551,12 €
B.5 IVA 22% di B.2	6.160,21 €
<b>TOTALE B</b>	<b>114.488,71 €</b>
<b>TOTALE IV LOTTO A+B</b>	<b>400.000,00 €</b>

CONCLUDE positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'impresa aggiudicatrice anche tramite la piattaforma FVOE;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3 del D. Lgs 36/2023;

DATO ALTRESI' ATTO che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, pubblicando il presente atto su sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

RICORDATO che la Ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di detta Legge;

ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche decise dall'Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2024-2025-2026;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/000, le norme del D. Lgs.vo 118/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la relativa liquidazione;

VISTI:

- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione completa derivante dall'applicazione del sistema armonizzato;

## DETERMINA

1. DI dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI far proprie le risultanze della gara condotta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG (RDO rfq\_63625) per l'affidamento dei lavori di " Riqualificazione e riassetto dell'asse urbano incluso tra corso Gramsci e via Giulia Augusta IV lotto" e di approvare il verbale attestante le operazioni di gara, documento informatico inserito nella piattaforma eAppalti e che rimane in essa memorizzato, nella cartella informatica relativa alla gara;
3. DI aggiudicare la procedura negoziata per i lavori sopra descritti al seguente operatore:

ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l., con sede in Premariacco (UD) in Via A. Malignani,6 - Codice fiscale e Partita IVA 02954130304 stante il ribasso offerto pari al 12.69 %, che ne determina un'offerta pari a € 278.514,44 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 6.996,85 per un importo di € 285.511,29 ed € 28.551,12 (IVA 10%) per un costo complessivo di € 314.062,41;

4. DI dare atto che il CIG della procedura è B1175E2B9E;
5. DI prendere atto che l'aggiudicazione è avvenuta applicando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta con contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
6. DI dare atto che l'importo del fondo incentivi per funzioni tecniche ammontano ad € 2.640,53 spettanti ai seguenti dipendenti:

TOTALE	GUERRA NATALE	€ 1.434,36
TOTALE	REVIGNAS MONICA	€ 554,19
TOTALE	TUNIZ ROBERTO	€ 260,79
TOTALE	COSSAR CLAUDIA	€ 325,99
TOTALE	CIDIN ORNELLA	€ 65,20
SOMMANO		€ 2.640,53

7. DI approvare l'aggiornamento del quadro economico come di seguito indicato:

### IMPORTO LAVORI

A.1 Lavori a base di gara	278.514,44 €
A.2 Oneri sicurezza	6.996,85 €
<b>TOTALE A</b>	<b>285.511,29€</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti ed arrotondamenti	49.135,90€
B.2 Spese tecniche inclusi oneri previdenziali	28.000,95 €
B.3 Incentivo alla progettazione 2% di A	2.640,53 €
B.4 IVA 10% di A	28.551,12 €
B.5 IVA 22% di B.2	6.160,21 €
<b>TOTALE B</b>	<b>114.488,71 €</b>
<b>TOTALE IV LOTTO A+B</b>	<b>400.000,00 €</b>

8. DI IMPEGNARE sul Bilancio 2024 la spesa di € 316.702.95 sui capitoli di spesa di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
						2	2	1	9	12			
2024	2024	B1175E2B9E	2875/100	10-5	45	2	2	1	9	12	314.062,24	ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. cod.fisc. 02954130304/ p.i. IT 02954130304	8
2023	2024		2875/100	10-5	45	2	2	1	9	12	2.640,53	DIPENDENTI COMUNE DI AQUILEIA cod.fisc. 81000890301/ p.i. IT00549850303	8

con imputazione all'esercizio 2024, quale anno di scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;

9. DI DARE ATTO che l'opera denominata "Riqualficazione e riassetto dell'asse urbano Incluso tra corso Gramsci e via Giulia Augusta IV lotto" risulta finanziata della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, giusto decreto n. 136993 del 22/09/2022;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale ed inseriti nel Documento di programmazione 2024-2025-2026;
13. DI ATTESTARE altresì che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

**SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI ADOTTA L'ATTO IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART.147 BIS, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.**

**Il Responsabile del Servizio  
dott. arch. Natale Guerra**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUERRA NATALE

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 30/04/2024 13:56:36